Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV)

Versie november 2023

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn
gedeponeerd bij de rechtbank Zeeland — West-
Brabant onder depotnummer 32/2023.

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

. Deze "Algemene Verkoopvoorwaarden” (AVV) zijin

van toepassing op elke offerteaanvraag die
Opdrachtnemer ontvangt c.q. accepteert, op elke
offerte die Opdrachtnemer aanbiedt en op elke

Overeenkomst die Opdrachthnemer met
Opdrachtgever sluit.

2.In deze AVV wordt verstaan onder:
a)Opdrachtgever:  de natuurlike persoon  of
rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een
Overeenkomst als in artikel 1 lid 2 sub c

gedefinieerd, sluit of heeft gesloten of aan wie
Opdrachtnemer daartoe een aanbieding doet of
heeft gedaan;

b)Opdrachtnemer: Vrieshold Werkendam B.V. en/of

één of meer van haar dochtermaatschappijen:
(I) De Vries Werkendam B.V.
(I1) De Vries VSP B.V. (Tensa)

c)Overeenkomst: een tussen Opdrachtnemer en
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Opdrachtgever  gesloten  overeenkomst  tot

aanneming van werk en/of leveranties.

. De begrippenin het voorgaande lid worden in deze

AVYV steeds met een hoofdletter aangeduid.

.De algemene voorwaarden van Opdrachtgever,

onder welke benaming dan ook, zijn niet van
toepassing op de Overeenkomst en worden hierbij
door Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

. Bij fegenstrijdigheden tussen deze AVV en de

bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de
bepalingen uit de Overeenkomst.

. Bij tegenstrijdigheden tussen deze AVV en overige

van foepassing verklaarde voorwaarden

prevaleren onderhavige AVV.

. Als een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit

deze AVV ongeldig blikt te zijn, heeft dit geen
consequenties voor de geldigheid van overige
bepalingen van de Overeenkomst en deze AVV.

. Afwikingen van deze AVV of aanvullingen hierop

zijin slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Offerte

1.

2.

3.

N

elektronisch
spoedeisende

De offerte wordt schriftelik of
vitgebracht, behoudens
omstandigheden.

De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande
die dag gedurende dertig dagen, tenzij anders is
overeengekomen of anders is vermeld in de offerte.
Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen
en berekeningen, die door Opdrachtnemer of in zijn
opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van
Opdrachtnemer. Zij mogen niet aan derden ter
hand worden gesteld of getoond met het oogmerk
een vergelikbare offerte te verkrijgen. Zij mogen
evenmin worden gekopieerd of anderszins
vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt
verleend dienen deze bescheiden, binnen 14
dagen na een daartoe door Opdrachtnemer
gedaan verzoek, op kosten van Opdrachtgever
aan hem te worden teruggezonden.

. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op

kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van
het uitbrengen van de offerte. Daarbij kan worden
gedacht aan: lonen, sociale lasten, prizen van
grond- en hulpstoffen, belastingen, heffingen etc.
Als na het uitbrengen van de offerte, maar voor het
sluiten van de Overeenkomst één of meer van deze
kostprijsfactoren is gestegen, is Opdrachtnemer
bevoegd om de in de offerte vermelde prijs
dienovereenkomstig te wijzigen conform artikel 3 lid
6.

Artikel 3: Overeenkomst

1.

N

De Overeenkomst komt uvitsluitend fot stand door
een schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer
van de opdracht van Opdrachtgever.

.Indien Opdrachtgever een opdracht geeft aan

Opdrachtnemer die inhoudelijk afwijkt van de door
Opdrachtnemer opgestelde offerte of
opdrachtbevestiging, dient Opdrachtgever de
afwiiking schriffelik en op een duidelike wijze
kenbaar te maken aan  Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer dient de gewijzigde opdracht
vervolgens schriftelik te bevestigen door middel
van een nieuwe opdrachtbevestiging.
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3. Alle niet met name in de Overeenkomst genoemde
werkzaamheden maken geen onderdeel uit van de
Overeenkomst.

4. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of
meer Opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden
en heeft Opdrachtnemer tegenover ieder van hen
recht op nakoming voor het geheel.

5. Tegenstrijdigheden in of tussen confractstukken
worden, met inachtneming van de billjkheid,
vitgelegd fen nadele van degene door of namens
wie deze zjn opgesteld. Dit laat onverlet de
verplichting van  partien  om  elkaar te
waarschuwen in geval van  klaarblijkelijke
tegenstrijdigheden.

6. Wanneer na sluiting van de Overeenkomst één of
meer van de in artikel 2 lid 4 genoemde
kostprijsfactoren is gestegen, is Opdrachtnemer
bevoegd om de overeengekomen pris naar
aanleiding daarvan te wijzigen.

Artikel 4: Verplichtingen van Opdrachtgever

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zorgt
Opdrachtgever ervoor dat Opdrachtnemer tijdig
kan beschikken:
a.over de voor de opzet van het werk benodigde

gegevens en goedkeuringen (zoals
publiekrechtelijke vergunningen c.qg.
ontheffingen en privaatrechtelijke
toestemmingen), zo nodig in overleg met
Opdrachtnemer;

b.over het gebouw, het terrein of het water waarin
of waarop het werk moet worden uitgevoerd;

c.over voldoende gelegenheid voor aanvoer,
opslag en/of afvoer van bouwstoffen en
hulpmiddelen;

d.over aansluitingsmogelikheden voor elektrische
machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht
en water;

e.overinformatie betreffende de aanwezigheid en
ligging van kabels en leidingen;

f. over niet gesprongen  explosieven
archeologische vindplaatsen;

g.over overige informatie die relevant is voor het
bepalen van de kostprijs.

2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient
Opdrachtgever  een grondonderzoek  van
afdoende omvang voor het project te verrichten.

3. Indien het inschakelen van een kwadliteitsborger is
vereist, zorgt Opdrachtgever daarvoor tenzij anders
is overeengekomen. De kosten die dit met zich
meebrengt zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor
rekening van Opdrachtgever.

5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en
volledigheid van de door hem verstrekte gegevens.
Indien deze gegevens vervaardigd zijn door een
derde in opdracht van Opdrachtgever, wordt de
deskundigheid van deze derde toegerekend aan
Opdrachtgever.

6. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het werk

goed bereikbaar is en dat Opdrachtnemer

voorafgaand aan en fijdens de uitvoering van het
werk vrij kan beschikken over het werkterrein.

Opdrachtnemer mag dan ook tijdens het werk niet

gehinderd worden door Opdrachtgever en/of zijn

medewerkers en/of andere onderaannemers. De
kosten van eventueel noodzakelike voorzieningen
om het terrein begaanbaar en geschikt te maken
voor de uitvoering van de werkzaamheden door

Opdrachtnemer  ziin  voor  rekening  van

Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

Opdrachtgever is er verantwoordelik voor dat het

door hem ter beschikking gestelde hulpmateriaal

en hulpmaterieel voldoet aan de eisen die hier door
wet- en regelgeving aan gesteld zijn.

8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om véér de
dag waarop het werk als opgeleverd geldt van het
werk zelf dan wel door derden werkzaamheden uit
te (laten) voeren, behoudens toestemming van
Opdrachtnemer.
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Artikel 5: Verplichtingen van Opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer is verplicht het werk goed en
deugdelik en naar de bepalingen van de
Overeenkomst uit te voeren. Opdrachtnemer dient
het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor
schade aan personen, goederen of milieu zoveel
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3. Indien
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mogelik wordt beperkt. Opdrachtnemer is voorts
verplicht de door of namens Opdrachtgever
gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.

. De uvitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat
de fofstandkoming van het werk binnen de
overeengekomen termijn verzekerd is.
Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever te
wijzen op klaarblijkelike onvolkomenheden in door
of namens Opdrachtgever voorgeschreven
constructies en werkwijzen en in door of namens
Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen,
alsmede op klaarblijkelijke gebreken in het door

Opdrachtgever ter beschikking gestelde
hulpmateriaal  en  hulpmaterieel, voor zover
Opdrachtnemer deze kende of redelikerwijs

behoorde te kennen.

4.Indien de prijsvormingmethode  regie s
overeengekomen, maakt Opdrachtnemer
weekrapporten op en dient hij deze in bij

Opdrachtgever. In de weekrapporten worden
onder meer aantekeningen opgenomen
betreffende de bestede uren en het verwerkte
materiaal. Indien Opdrachtgever tegen de inhoud
van een weekrapport bezwaar heeft, stelt hij
Opdrachtnemer daarvan onder opgave van
redenen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
een week na ontvangst van het weekrapport
schriftelijk op de hoogte.

Artikel 6: Kostenverhogende omstandigheden

1. Kostenverhogende
omstandigheden:
- die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen
van de Overeenkomst geen rekening
behoefde te worden gehouden met de kans
dat zij zZich zouden voordoen;

omstandigheden ziin

- die Opdrachtnemer niet kunnen worden
toegerekend;
- die de kosten van het werk verhogen.
2. Kostenverhogende omstandigheden geven

Opdrachtnemer recht op vergoeding van de
daaruit voortvlioeiende gevolgen.

Opdrachtnemer van oordeel is dat
kostenverhogende omstandigheden ziin
ingetreden, dient hij Opdrachtgever hiervan zo
spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de
hoogte te stellen. Vervolgens zullen partijen op korte
fermijn overleg plegen omirent de vraag of
kostenverhogende omstandigheden zijn
ingetfreden en zo ja, in hoevere de
kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid
worden vastgesteld.

4. Opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe

te stemmen in een vergoeding het werk te
beperken, te vereenvoudigen of te beéindigen. Het
bedrag dat Opdrachtgever in dit geval
verschuldigd is, zal naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

Artikel 7: Levertijd / opleveringstermijn

1.De levertid / opleveringstermijn gaat in op de
laatste van de volgende tijdstippen:
(i) totstandkoming Overeenkomst;

(i) ontvangst gegevens en
goedkeuringen die noodzakelijk zijn
voor de uitvoering van de
Overeenkomst;

(iif) vervulling van de voor de uitvoering
van de Overeenkomst noodzakelijke
formaliteiten;

Opdrachtnemer beschikt over het
terrein of het water waarop of
waarin de werkzaamheden moeten
worden uitgevoerd;

(v) Opdrachtnemer beschikt over de
benodigde tekeningen en andere
gegevens;

ontvangst door Opdrachtnemer van
hetgeen volgens de Overeenkomst
als vooruitbetaling dient te worden
voldaan.

(iv)

(vi)

2. Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de

levertid of opleveringstermijn als vertraging is
ontstaan doordat niet is voldaan aan één of meer
van de voorwaarden die zijn neergelegd in lid 1.

3. Indien de termijn, waarbinnen het werk en/of de

leveranties dienen plaats te vinden, is uitgedrukt in
werkbare werkdagen, wordt onder werkdag
verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een
algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of
door de overheid dan wel bij of krachtens



collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven
rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet
individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk
halve werkdagen, worden als onwerkbaar
beschouwd, wanneer daarop door niet voor
rekening van Opdrachtnemer komende
omstandigheden gedurende tenminste viif uren,
respectievelijk tenminste twee uren, door het
groofste deel van de arbeiders of machines niet kan
worden gewerkt.

. Als sprake is van één of meer onwerkbare dagen en
dit niet voor rekening van Opdrachtnemer komt,
heeft Opdrachtnemer recht op verlenging van de
levertijd of opleveringstermijn.

. Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de
levertijd of opleveringstermijn  indien  door
overmacht, door voor rekening van
Opdrachtgever komende omstandigheden, dan
wel als gevolg van meer- en minderwerk, niet van
Opdrachtnemer kan worden gevergd dat de
goederen, respectievelik het werk, binnen de
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overeengekomen  termijn  wordt  geleverd,
respectievelijk opgeleverd.
6. Opdrachtgever kan geen beroep doen op

schadevergoeding of op een op vertraging
gestelde contractuele boete als Opdrachtnemer
de levertiild of opleveringstermijn overschrijdt als
gevolg van overmacht in de zin van artikel 13.

.Indien de aanvang of voortgang van het werk
wordt  vertraagd door factoren, waarvoor
Opdrachtgever verantwoordelik is, dienen de
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daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende
schade en kosten door Opdrachtgever te worden
vergoed.
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. Bij overschrijding van de overeengekomen levertijd
of opleveringstermijn is Opdrachtnemer een
gefixeerde schadevergoeding aan Opdrachtgever
verschuldigd van € 50 per werkdag tot de dag van
levering/oplevering, behoudens voor  zover
Opdrachtnemer recht heeft op verlenging van de
levertijd/opleveringstermijn.

9.De (gefixeerde schadevergoeding is zonder

ingebrekestelling verschuldigd en kan worden
verrekend met hetgeen Opdrachtnemer nog
toekomt.

10. De gefixeerde schadevergoeding bedraagt ten

hoogste 1% van die aanneemsom.

Artikel 8: Wet- en regelgeving

. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat hij zich
houdt can alle wet- en regelgeving die van
toepassing is op de opdracht, de offerte en de
Overeenkomst.

. Wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving,
die zich voordoen na het uitbrengen van de offerte
dan wel na sluiting van de Overeenkomst, komen
voor rekening van Opdrachtgever.
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Artikel 9: Wijzigingen / Meer- en minderwerk
1. Verrekening van meer en minderwerk vindt plaats:
- ingeval van wijzigingen in de Overeenkomst dan
wel in de voorwaarden van uitvoering;
- ingeval van afwikingen van de bedragen van
de stelposten;
- ingeval van afwikingen van verrekenbare
hoeveelheden.

2.Indien  Opdrachtgever de omvang

hoedanigheid  van de vit  te  voeren
werkzaamheden, respectievelik de te leveren
zaken en diensten wijzigt, heeft Opdrachtnemer 30
werkdagen om Opdrachtgever schriftelijk  fe
informeren, tenzij Opdrachtgever die noodzaak uit
zichzelf had moeten begrijpen. Hierna zullen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer een nieuwe
prijs en/of levertijd overeenkomen.

3. Wijzigingen in de Overeenkomst dan wel de
voorwaarden van uitvoering dienen — behoudens
spoedeisende omstandigheden - schriftelijk te
worden overeengekomen. Het gemis van een
schriftelijke opdracht laat de aanspraken van
Opdrachtnemer en van Opdrachtgever op
verrekening van meer en minderwerk onverlet. Bij
gebreke van een schriftelike opdracht rust het
bewis van de wiziging op degene die de
aanspraak maakt.

. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de
bepalingen die van toepassing zijn op de
Overeenkomst eveneens van foepassing op het
meerwerk/de wijzigingen.

. Het feit dat Opdrachtnemer niet bereid is meerwerk
of wijziging te verrichten kan er nooit toe leiden, dat
de oorspronkelike Overeenkomst wordt beéindigd.

. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde
bedragen, die in de aanneemsom zijn begrepen en

die bestemd zijn voor hetzij:

en/of
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- het aanschaffen van bouwstoffen;

- het aanschaffen van het bouwstoffen en het
verwerken daarvan;

- het verrichten van werkzaamheden, welke op
de dag van de overeenkomst onvoldoende
nauwkeurig ziin bepaald en welke door
Opdrachtgever nader moeten worden
ingevuld.

Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de

Overeenkomst vermeld waarop deze betrekking

heeft.

.Bij de ten laste van een stelpost te brengen
vitgaven wordt gerekend met de door
Opdrachtnemer voor die stelpost gemaakte
kosten. Als sprake is van een bruto stelpost worden
deze kosten verhoogd met een
leveranciersvergoeding/aannemersvergoeding
van 10%. Als sprake is van een netto stelpost worden
bij de afrekening de door Opdrachtnemer voor die
stelpost gemaakte kosten vermeerderd met 5% en
verrekend met het bedrag van de stelpost.

8.Indien een stelpost betrekking heeft op het
aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken
daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de
aanneemsom begrepen en worden deze
afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.

.Indien in de Overeenkomst verrekenbare
hoeveelheden zin opgenomen, en deze
hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het

werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats
vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer
of minder kosten.

10. Indien Opdrachtgever opdracht geeft fot het
uitvoeren van meerwerk, mag Opdrachtnemer bij
wijze van voorschot 25% van het overeengekomen
bedrag in rekening brengen. Voor het resterende
gedeelte vindt de facturatie naar rato van de
voortgang van het meerwerk plaats. Tenzij anders is
overeengekomen zal minderwerk door
Opdrachtnemer worden verrekend bij de
eindafrekening.

11. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt
dat het totaalbedrag van het minderwerk het
totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft
Opdrachtnemer recht op een bedrag gelik aan
10% van het verschil van die totalen. De afrekening
van netto stelposten worden hierbij niet betrokken.
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Artikel 10: Betaling

1.Indien betaling in termijnen is overeengekomen,
zendt Opdrachtnemer telkens bij of na het
verschiinen van een  betalingstermijn  de
desbetreffende termijnfactuur aan Opdrachtgever
toe. De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk
vermeld.

2. De hoogte van het termijnbedrag wordt bepaald
naar rato  van de leveringen en de
werkzaamheden die zijn uitgevoerd binnen de
desbetreffende termijn.

3. Betaling van eeningediende factuur dient plaats te
vinden uiterlik 14 dagen na de factuurdatum, met
dien verstande dat bij de oplevering alle
ingediende termijnfacturen en de facturen met
betfrekking tot het overeengekomen meerwerk
dienen te zijn voldaan, onverminderd de
toepasselijkheid van artikel 16 en op voorwaarde
dat Opdrachtnemer deze facturen tijdig voor de
oplevering heeft ingediend. Opdrachtnemer is
gerechtigd de factuur betreffende de bij
oplevering verschuldigde termijn 14 dagen voor de
geplande oplevering in te dienen.

4. Betaling van het  aan Opdrachtnemer
verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient
plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na de dag
waarop Opdrachtnemer de eindafrekening heeft
ingediend, een en ander onverminderd het
bepaalde in artikel 16.

5.Indien Opdrachtgever de op hem rustende
betalingstermijn overschrijdt, is Opdrachtnemer
bevoegd om verdere leveranties c.q.

werkzaamheden aangaande de Overeenkomst op
te schorten. Opdrachtnemer heeft in dat geval
recht op schadevergoeding en verlenging van de
levertijd of opleveringstermijn.

Artikel 11: Levering en oplevering

1. Levering van de overeengekomen zaken vindt
plaats op de tussen partijen overeengekomen wijze
en locatie, dan wel bij gebreke daarvan Ex Works
(Incoterms  2020). Op het moment dat
Opdrachtnemer de zaak ter beschikking stelt aan

Opdrachtgever gaat het risico van de zaak over.

2.Het werk geldt als opgeleverd wanneer
Opdrachtnemer heeft medegedeeld dat het werk
gereed is voor oplevering en Opdrachtgever het
werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de
oplevering wordt een door beide partijen te
ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt. Een
door Opdrachtgever geconstateerde
tekortkoming die door Opdrachtnemer niet wordt
erkend, wordt in het opleveringsrapport als zodanig
vermeld.

.Indien Opdrachtnemer heeft medegedeeld dat
het werk voor oplevering gereed is en
Opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat
weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt
het werk als opgeleverd.

4. Indien Opdrachtgever het werk in gebruik neemt,
geldt het werk als opgeleverd.

.Vanaf de dag waarop het werk als opgeleverd
geldt, is het werk voor risico van Opdrachtgever.

.Indien Opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij
dat schriftelijk te doen onder vermelding van de
gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine
gebreken, die gevoedlik in de onderhoudstermijn
hersteld kunnen worden, zullen geen reden tot
afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele
ingebruikneming niet in de weg staan.

. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of
omvang van de tekortkoming in redelijkheid niet
van oplevering kan worden gesproken, zal
Opdrachtnemer na overleg met Opdrachtgever
een nieuwe datum noemen waarop het werk
gereed zal zijn voor oplevering.

8.Door Opdrachtnemer erkende
worden zo spoedig mogelik hersteld.

.Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt,
gaat een onderhoudstermijn van 30 dagen in.
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Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

1. De door Opdrachtnemer geleverde zaken of in het
werk toegepaste materialen blijven eigendom van
Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever aan zin
(betalings)verplichtingen die voortvioeien uit de
Overeenkomst heeft voldaan.

Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over
door Opdrachtgever reeds betaalde
zaken/materialen indien en voor zover door
Opdrachtgever andere, ook later geleverde,
zaken/materialen onbetaald blijven.
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Artikel 13: Overmacht

. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 BW
zullen als overmacht gelden omstandigheden
buiten wil of het toedoen van Opdrachtnemer,
welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere
naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet
van Opdrachtnemer kan worden verlangd.

In geval van overmacht komen de extra kosten
voor rekening van Opdrachtgever. Hiervoor is wel
vereist dat de kosten niet aan Opdrachtnemer
kunnen worden toegerekend.
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Artikel 14: In gebreke blijven van Opdrachtgever
1.Indien Opdrachtgever met de betaling van
hetgeen hij ingevolge de Overeenkomst aan
Opdrachtnemer verschuldigd is in gebreke blijft, is
hij daarover met ingang van de vervaldag de
wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien na
verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen
betaling heeft plaatsgevonden, wordt het in de
voorgaande zin bedoelde rentepercentage met 2
verhoogd.

. Opdrachtnemer is gemachtigd de zaken en
documenten, welke zij uit welke hoofde dan ook
van Opdrachtgever onder zich heeft of zal
verkrijgen, achter te houden totdat al hetgeen
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd
is, zal zijn voldaan.

3.Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is

Opdrachtnemer gerechtigd tot invordering van het
verschuldigde over te gaan, mits hij Opdrachtgever
schriftelijk of elekironisch heeft aangemaand om
alsnog binnen 14 dagen te betalen en die betaling
is uitgebleven. Indien Opdrachtnemer tot
invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden
buitengerechtelijke kosten voor rekening van
Opdrachtgever, mits de hoogte hiervan in de
aanmaning is vermeld. Opdrachtnemer s
gerechtigd hiervoor in rekening te brengen het
bedrag conform het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.

4.Indien Opdrachtgever hetgeen Opdrachthemer
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volgens de Overeenkomst toekomt, niet of niet
fiidig betaalt, of Opdrachtnemer gegronde
redenen heeft om aan te nemen dat
Opdrachtgever het Opdrachtnemer toekomende
niet of niet tijdig zal betalen, is Opdrachtnemer
gerechtigd om van Opdrachtgever genoegzame
zekerheid fe verlangen.

.Indien Opdrachtgever enige op hem rustende
verplichting niet nakomt, is Opdrachtnemer
gerechtigd het werk te schorsen fot het moment
waarop Opdrachtgever deze verplichting is
nagekomen, mits Opdrachtnemer Opdrachtgever
vooraf schriftelijk of elektronisch op deze gevolgen
van het niet-nakomen heeft gewezen. Het in de
vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van
Opdrachtnemer op vergoeding van schade,
kosten en rente.

6.Indien ten laste van Opdrachtgever door een

derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzj
dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen
zekerheidstelling, wordt opgeheven, is
Opdrachtnemer  gerechtigd zonder nadere
aanmaning het werk te schorsen, dan wel in het
werk in onvoltooide staat te beéindigen.

7.Indien op grond van dit artikel sprake is van

schorsing, is het bepaalde in artikel 17 van
toepassing.
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Artikel 15: In gebreke blijven Opdrachtnemer

. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen ter zake
van de aanvang of de voortzetting van het werk
niet nakomt en Opdrachtgever hem in verband
daarmee wenst aan te manen, zal Opdrachtgever
hem schriftelijk of elektronisch aanmanen om zo
spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te
vangen of voort te zetten.

. Opdrachtgever is bevoegd het werk door een
derde te doen uitvoeren of voorizetten, indien
Opdrachtnemer na verloop van de in de
aanmaning vermelde termijn in gebreke blijft mits
de ernst van de fekortkoming dit rechtvaardigt en
onder voorwaarde dat Opdrachtgever zulks in de
aanmaning heeft vermeld. In dat geval heeft
Opdrachtgeverrecht op vergoeding van de uit het
in gebreke blijven van  Opdrachtnemer
voortvloeiende schade en kosten.

. Opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten die voor
Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepassing van
het vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven.
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Artikel 16: Opschorting van de betaling

Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de
overeenkomst heeft Opdrachtgever het recht de
betaling geheel of gedeelteliik op te schorten. Het
met de opschorting gemoeide bedrag dient in
redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming.
Opdrachtgever meldt schriftelik de opschorting en
de reden daarvan aan Opdrachtnemer

Artikel 17: Schorsing en opzegging

. Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het
werk geheel of gedeeltelik te schorsen.
Voorzieningen die Opdrachtnemer ten gevolge
van de schorsing moet ftreffen, en schade die
Opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing lijdt,
worden door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
vergoed.

. Indien gedurende de schorsing schade aan het
werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van
Opdrachtnemer, mits hij Opdrachtgever tevoren
schriftelijk of elekironisch heeft gewezen op dit aan
de schorsing verbonden gevolg.

. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan
Opdrachtnemer bovendien vorderen, dat hem
een evenredige betaling voor het uitgevoerde
gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij
wordt rekening gehouden met op het werk
aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds
door Opdrachtnemer betaalde bouwstoffen.

. Indien de schorsing van het werk langer dan een
maand duurt, is Opdrachtnemer bevoegd het werk
in onvoltooide staat te beéindigen. In dat geval
dient Overeenkomstig het volgende lid te worden
afgerekend.

. Opdrachtgever is te allen fijde bevoegd de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op de
aannemingssom, vermeerderd met de kosten die
hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten
maken en verminderd met de hem door de
beéindiging bespaarde kosten. Opdrachtnemer is
gerechtigd om in plaats van voorgaande
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aansprack 10% van de waarde van het niet
vitgevoerde deel van het werk in rekening te
brengen. Opdrachtnemer zendt Opdrachtgever
een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen
Opdrachtgever  ingevolge de opzegging
verschuldigd is.

Artikel 18: Aansprakelijkheid Opdrachtgever

1. Opdrachtgever draagt de verantwoordelikheid
voor de juistheid van de door of namens hem
verstrekte gegevens.

2. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blikende
toestand van bestaande gebouwen, werken en

terreinen  enerziids en de toestand die
Opdrachtnemer  redelijkerwijs  had mogen
verwachten, geven Opdrachtnemer recht op

vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.

3. Indien na de fotstandkoming van de Overeenkomst
blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit
het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is
Opdrachtgever aansprakelik voor de daaruit voor
de uitvoering van het werk voortvloeiende
gevolgen.

4. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid
voor de door of namens hem voorgeschreven
constructies en werkwijzen, daaronder begrepen
de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid
wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of
namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

5. Opdrachtgever is aansprakelik voor schade die
wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of
hulpmiddelen welke door of namens hem fter
beschikking zijn gesteld of voorgeschreven en naar
hun aard ongeschikt blijken te zijn voor het doel
waarvoor zij volgens de Overeenkomst bestemd
zijn.

6. Indien Opdrachtgever een onderaannemer of
leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet,
niet tijdig of niet deugdelik presteert, komen de

gevolgen hiervan voor rekening van

Opdrachtgever.

. Opdrachtgever is aansprakelik voor schade aan
het werk en de schade en vertraging die
Opdrachtnemer lijldt als gevolg van door
Opdrachtgever of in zijn opdracht door derden
vitgevoerde  werkzaamheden  of  verrichte
leveringen.

8.De gevolgen van de naleving van wettelike
voorschriften of beschikkingen van overheidswege
die na de dag van de offerte in werking tfreden,
komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzi
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat
Opdrachtnemer die gevolgen reeds op de dag
van de offerte had kunnen voorzien.

. Indien is vereist dat er een dossier aan het bevoegd
gezag wordt verstrekt, voordat het werk in gebruik
mag worden genomen, is Opdrachtgever
verantwoordelijk voor het maken, bijhouden en
tijdig aanleveren van dit dossier met de juiste
inhoud.
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Artikel 19: Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

19.1 Ontwerpaansprakelijkheid

1.In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is
Opdrachtnemer hiervoor slechts aansprakelik voor
zover deze tekortkomingen hem kunnen worden
toegerekend.

2.De rechtsvordering uit hoofde van een
toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelik,
indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na
het verstriken van de onderhoudstermijn.

19.2 Aansprakelijkheid tijidens de uitvoering van het

werk

1.Het werk en de vuitvoering daarvan zijn voor
verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer met
ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de
dag waarop het werk is opgeleverd of als
opgeleverd geldt.

2. Onverminderd de aansprakelikheid van partijen
krachtens de overeenkomst of de wet is
Opdrachtnemer aansprakelijk voor schade aan het
werk, tenzij deze schade het gevolg is van
buitengewone  omstandigheden tegen de
schadelijke gevolgen waarvan Opdrachtnemer in
verband met de aard van het werk geen passende
maatregelen heeft behoeven te nemen en het
onredelik zou zijn de schade voor zijn rekening te
doen komen.

3. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan
andere  werken en eigendommen  van
Opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering

van het werk is toegebracht en te wijten is aan
nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde
handelingen van Opdrachtnemer, zijn personeel,
zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

4. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen
aanspraken van derden tot vergoeding van
schade, voor zover deze door de uitvoering van het
werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid,
onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van
Opdrachtnemer, ziin personeel, ziin
onderaannemers of zijn leveranciers.

. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor het
zoekraken dan wel beschadigen van materiaal of
materieel indien dit aan Opdrachtgever toe te
rekenen is.

(&)

19.3 Aansprakelijikheid na oplevering

1. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt,
is Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor
tekortkomingen aan het werk.

2.Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering

indien sprake is van een gebrek:

a)dat in de onderhoudstermiin aan het licht is

gekomen en dat redelijkerwijs niet bij oplevering
door Opdrachtgever onderkend had kunnen
worden, tenzij Opdrachtnemer aannemelijk maakt
dat  het gebrek met grote mate van
waarschijnlijikheid moet worden tfoegeschreven
aan een omstandigheid die aan Opdrachtgever
kan worden toegerekend;

b)dat na afloop van de onderhoudstermijn aan het

licht is gekomen, dat redelijkerwijs niet bij oplevering
door Opdrachtgever onderkend had kunnen
worden en waarvan Opdrachtgever aannemelijk
maakt dat het gebrek met grote mate van
waarschijnlijkheid moet worden toegeschreven
aan een omstandigheid, die aan Opdrachtnemer
kan worden toegerekend.

3. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 sub a
bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt
ingesteld na verloop van twee jaren na het
verstrijken van de onderhoudstermijn.

. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 sub b
bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt
ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstriken
van de onderhoudstermijn. Ingeval hetin hetin lid 2
sub b bedoelde gebrek echter als een ernstig
gebrek moet worden aangemerkt, is de
rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zj wordt
ingesteld na verloop van tien jaren na het verstriken
van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts
dan als een ernstig gebrek aan te merken indien
het werk geheel of gedeeltelijk is ingestort of dreigt
in te storten, dan wel ongeschikt is geraakt of
ongeschikt dreigt te geraken voor de bestemming
waarvoor het blijkens de overeenkomst bedoeld is
en dit slechts kan worden verholpen of kan worden
voorkomen door het treffen van zeer kostbare
voorzieningen.
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19.4 Overige bepalingen

1. Opdrachtgever is in de gevallen als voorzien in de
artikelen 19.1 /m 19.3 verplicht Opdrachtnemer
van het gebrek binnen redelike termin na
ontdekking mededeling te doen en, fenzj
nakoming blijvend onmogelijk is, Opdrachtnemer
gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn
voor diens rekening toerekenbare tekortkomingen
en/of gebreken, waarvoor Opdrachtnemer
aansprakelik is, te herstellen/op te heffen.

. Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van
het opheffen van een tekortkoming waarvoor
Opdrachtnemer aansprakelijk is niet in redelike
verhouding staan tot het belang van
Opdrachtgever bij herstel, mag Opdrachtnemer in
plaats van herstel volstaan met het uitkeren van
een redelijke schadevergoeding aan
Opdrachtgever. Het voorgaande geldt ook als de
kosten niet in verhouding staan tot de
aanneemsom van Opdrachtnemer.

3.De aansprakelikheid van Opdrachtnemer op

grond van artikel 19.1 is beperkt tot het voor het
verrichten  van de ontwerpwerkzaamheden
overeengekomen bedrag. Indien geen bedrag is
overeengekomen, is de aansprakelikheid van
Opdrachtnemer  beperkt tot 5% van de
aanneemsom.

4.De aansprakelikheid van Opdrachtnemer op

grond van artikelen 19.2 en 193 is in geval van
toerekenbare indirecte schade beperkt tot een
bedrag gelik aan 5% van de aanneemsom. Als een
door Opdrachtnemer afgeslofen
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt
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voor een hoger bedrag, is deze aansprakelijk
gemaximaliseerd tot het uit te keren bedrag. Onder
indirecte schade wordt onder andere verstaan:
bedrifsschade,  productverlies, omzet en/of
winstderving, waardevermindering van producten
en kosten die met de uitvoering van het werk
gemoeid zouden zijn als de werkzaamheden van
aanvang af goed zouden zijn vitgevoerd.

5.De vuit de artikelen 19.1 tot en met 193
voortvloeiende beperkingen van de
aansprakelijkheid vinden geen toepassing indien
de schade het gevolg is van opzet of grove schuld
van Opdrachtnemer.

Artikel 20: Verzekering

Tenzij schriftelik anders is overeengekomen, is
Opdrachthemer medeverzekerd op een door
Opdrachtgever ten behoeve van het werk afgesloten
Construction All Risks (C.A.R.)-verzekering, waarvan
de voorwaarden voor Opdrachtnemer op diens
verzoek bij Opdrachtgever ter inzage liggen

Artikel 21: Verbod van overdracht en verpanding
. De vorderingen die Opdrachtgever op grond van
de Overeenkomst heeft of zal verkrijgen zijn zonder

voorafgaande  schriftelike  toestemming van
Opdrachtnemer niet overdraagbaar of
verpandbaar.

N

. Dit verbod is een beding in de zin van artikel 3:83 lid
2 BW en heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 22: Ontbinding

1. Opdrachtnemer heeft het recht om de
Overeenkomst zonder schriftelijke ingebrekestelling
te ontbinden, zonder tot schadevergoeding
gehouden te zijn op het moment dat:

a)sprake is van (een aanvraag tot): (1) faillissement, (Il)

surseance van betaling, (lll) (gedeeltelijke)
liguidatie van Opdrachtgever;
b)Opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming
of de zeggenschap daarover geheel of gedeeltelik
overdraagt, zijn onderneming stilegt of de
bedrijfsuitoefening geheel of gedeeltelijk staakt;

c)een overmacht situatie een maand lang aanhoudt
en Opdrachtgever hierdoor niet zijn verplichtingen
kan nakomen die zijn neergelegd in de
Overeenkomst;

d)Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van
zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst
of op het moment dat Opdrachtnemer een
gegronde reden heeft om te vrezen dat
Opdrachtgever te kort zal schieten in de nakoming
van zijn verplichtingen.

. Partijen sluiten de toepasselijkheid van artikel 6:271
BW uit. Indien een situatie als bedoeld in het eerste
lid zich voordoet, heeft Opdrachtnemer recht op
de aanneemsom inclusief meerwerk c.q. wijziging
en prijsverhoging conform artikel 3.5, vermeerderd
met de kosten die hij als gevolg van de ontbinding
heeft moeten maken en verminderd met de door
Opdrachtnemer bespaarde kosten als gevolg van
het niet volledig voltooien van de opdracht.

. Naast het recht om de Overeenkomst te ontbinden,
heeft Opdrachtnemer, in geval van een
tekortkoming in de nakoming aan de zjde van
Opdrachtgever, ook recht op vergoeding van de
geleden en te lijiden schade. Hiervoor is in beginsel
geen ingebrekestelling vereist. Een
ingebrekestelling is slechts dan vereist indien voor
Opdrachtnemer aannemeliik is dat Opdrachtgever
binnen redelike termijn alsnog zijn verplichtingen
kan nakomen.
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Artikel 23: Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle geschillen, welke ook — waaronder begrepen
die, welke slechts door één der partijen als zodanig
worden beschouwd - die naar aanleiding van deze
aannemingsovereenkomst of van overeenkomsten
die daarvan een uitvioeisel mochten zijn, tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer mochten
ontstaan, worden beslecht bij wege van arbitrage
door de Raad van Arbitrage voor de Bouw
overeenkomstig de regelen beschreven in het
arbitragereglement van de Raad van Arbitrage
voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor het tot
stand komen van de overeenkomst luidt,
behoudens voor zover op grond van de volgende
leden een andere wijze van geschillenbeslechting
geldt.

. Partijen doen vitdrukkelik afstand van hun recht de
tussenkomst van de gewone rechter in te roepen.

3.In afwiking van het eerste en tweede lid kan
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Opdrachtnhemer er ook voor kiezen om een geschil
dat tot de competentie van de kantonrechter
behoort, aan de bevoegde kantonrechter voor te
leggen.

. Op de Overeenkomst van aanneming van werk

en/of leveranties of op de overeenkomsten tussen
Opdrachtgever en Opdrachthemer die daarvan
een Uuitvloeisel zijn, is Nederlands recht van
toepassing.



